ZMLUVA O DIELO
€02/07/2013

uzavreta v sGlade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢ 513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov a § 3 ods.3 zakona €.25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene zmene a doplneni niektorych
zakonov medzi zmluvnymi stranami

L.
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec : KET
Sidlo: 935 84 Ket ¢.34
Zastupeny: irén MIKUS - starostka obce
ICO: 00 307 190
Bankové spojenie.  VUB Zeliezovce
Cislo Ggtu: 27922-152/0200

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’: OB-Belstav, s.r.o.

Obec, PSE, Olesna 500, 023 57, Olesna
Zastupeny: Ondrej Bielsky — konatel spolo&nosti
ICO:; 36396605

DIC: SK2020135777

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a s

Cislo Gétu: 7783785001/5600

(dalej len ,zhotovitel™)

Il. Preambula

21 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania podprahovej zakazky § 99
zakona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zaékonov v zneni
neskorsich predpisov medzi zmiuvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

22

Tato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podla ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika

v zneni neskorich predpisov a § 3 ods.3 zakona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov.

Ill. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby vrozsahu vykazu vymer

, ktory tvori sucast sutaznych
podkladov a v kvalite uréenej projektom.

3.2. Nazov stavby : )
REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU

3.3. Miesto realizacie diela: KET

3.4. Zhotovitel vykona dielo podla vypracovanej projektovej dokumentacie. Zodpovedny projektant: Ing. Ondrej
JUHASZ.



3.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnt zodpovednost.

3.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodé a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejtc zmluve,
v poZzadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN.

3.7. Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konstrukcii sa pre G&ely tejto zmluvy rozumie dodavka véetkych
prac, konstrukcii a materidlov nutnych k riadnemu vykonaniu diela, vykonaniu véetkych predpisanych skusok
a revizii a vyhotovenie 1 paré dokumentacie skutoéného stavu vykonaného diela.

IV. Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje
4.1.1 nastapit na plnenie predmetu zmiuvy do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska, v stiade s
harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvoldva po dohode so zhotovitelom
objednavatef.

4.1.2 ukontit prace v lehote do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska

4.2 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, predizuje sa automaticky termin ukonéenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako
trvalo omeSkanie objednavatefa.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho uceleni ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednéavatel toto dielo prevziat aj v skor§om pontknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut cenu.

4.5 Dodrzanie Casu plnenia zo strany Zzhotovitela je zavislé od nadneho avéasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého vtejto zmiuve. Po dobu omeSkania objednavatefa s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omedkani so splnenim zavazku. Po dobu omesdkania s poskytnutim
spolupbsobenia sa predizi termin dokon&enia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

4.6 Zhotovitel sa zavazuje dopracovat bezplatne , v termine do 14 dni od podpisania zmluvy, harmonogram pre
realizaciu stavby a realizaény projekt tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov a aby tento bol v

sulade so stanoviskom Zapadoslovenskej energetiky, a.s.
V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so sihlasom objednavatela.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu &l 1. tejto zmiuvy je v stlade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je vypoéitana ako siget véetkych poloziek uréenych
sutaznymi podmienkami Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je dolozend poloZkovitym rozpoétom
Zhotovitela, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

52 Cena diela vrozsahu ¢l Ill. tejto zmiuvy je stanovena ako cena s dohodou . pricom jednotkové ceny
v ponukovom rozpoc¢te st maximaine nasledovne :

navrhovana zmiuvna cena bez DPH: 30781,44 v EUR
sadzba DPH: 20% a vyska DPH v EUR: 6156,29 Eur

navrhovana zmluvna cena vratane DPH v EUR: 36937,73 Eur

53.  Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych
zariadeni, na vybudovanie, prevédzku, pripadné oplotenie a straZenie , UdrZbu a vypratanie zariadenia



5.3, Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych
zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a straZenie , Gdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela , odvoz vybiranej sute a likvidaciu odpadu na oficialnu skiadku odpadu, resp.
opravnenému subjektu.

5.4.  Vcene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou vratane s tym spojenych nakladov.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je mo2na iba
5.5.1 v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujicich vyaku sadzby DPH.

5.6.  Faktiry na uhradu budd objednavatelovi odovzdané sicasne s predmetom pinenia.
Musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a vietky povinné daje podfa
28k.€.222/2004 Z.z. 0 DPH (aj ICO a DIC objednavatela)a $pecifikaciu ceny. Stutastou
faktlr musia byt zistovacie protokoly, stpis vykonanych prac a kryci list éerpania.
Lehota splatnosti faktdry je min.60 dni odo dia jej doru¢enia. Pre ddely tejto zmluvy sa
za deft uhrady povazuje defi odoslania prislusnej finanénej sumy z Udtu objednavatefa na
Ucet zhotovitela.

57 Dohodnuta cena je stanovena ako cena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je nemenna.
VI. Platobné podmienky

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednéavatel na zaklade dafovych dokladov — faktur , ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavateflovi raz mesane na zéklade zistovacich protokolov o skutoéne realizovanych
pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa neposkytuje.

8.2. Objednavatel ma pravo na zadrzné /kolaudaén( ratu/ vo vyske 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov pri preberacom konani.

6.3. Konetna faktira bude vystavena ku dfiu preberacieho konania. Koneénou faktirou bude vykonané
celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie diela.

6.4. Jednotlivé faktdry budi obsahovat : oznaGenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, &islo zmluvy,
Cislo faktdry, defi odostania a deft splatnosti faktiry, oznaéenie pefiazného dstavu a &islo uctu, na ktory sa
ma platit, fakturovanu sumu, oznatenie diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmiuve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa prerudi plynutie Iehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynut doruéenim opravenej faktary objednavatefovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od doruéenia objednévatefovi.

VIil. Moznost’ odmietnut’ prebratie diela

7.1 Objednavate!l si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmiuvy z dévodu
nedodrzania akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

VIll. Vys$sia moc

8.1 Pre (cely tejto zmluvy sa za vyss$iu moc povaZuju pripady, ktoré nie s zavislé na zmluvnych stranach
a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit.

8.2 Pokial sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym v désledku vzniku vysse] moci, strana, ktora sa bude
cheiet na vy88iu moc odvolat, poZiada druha stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a dobe
pinenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa na vy$Siu moc odvolala,
pravo odstipit od zmluvy. Odstlpenie od zmluvyv tomto pripade nastava ditom doruéenia oznamenia.
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IX. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podia podmienck zmluvy a Ze poctas
zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpovedé zhotovitel  iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovite! nezodpoveda za vady ktoré boli spdsobené pouZitim podkiadov prevzatych od objednavatela
a zhotovitel ani po vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na Au
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zarudna doba na stavebno-montaZne prace je 60 mesiacov a zagina plynit odo dia odovzdania
a prevzatia diela.

Zaruéna doba na dodanu a zabudovanu technolégiu je 24 mesiacov a zacina plynut’ odo diia odovzdania
a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni pisomnej
reklamacie objednavatefa do 10 dni od dorucenia.

X. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi protokolarne stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac najneskor 7 dni pred zacatim prac .

Objednavatel odovzda zhotovitelovi miesta napojenia el.energie, pitnej a UZitkovej vody .

Pracovnici objednévatefa a kontralnych organov uvedeni v zozname opravnenych osbb, ktory vypracuje
objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi, mé2u vstupovat na stavenisko iba ak s povereni kontrolnou
a dozornou &innostou. Iné osoby moézu vstupovat na stavenisko len v sprievode os6b opravnenych
pohybovat sa na stavenisku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska do terminu dokoncenia diela
a uchovava sa 10 rokov od skon¢enia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa
stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednéavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat vtychto pracach. Ak objednavatef bude dodatone
pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba
Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prave neboli riadne vykonane.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela .

O odovzdani a prevzati diela sa spise , Z4a pis' o odovzdani a prevzati stavby.

Pri_odovzdani stavby zhotovitel odovzda objednévatefovi projekt skutoného vyhotovenia stavby,
stavebny dennik.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokiadov o uspednych vykonaniach vsetkych
zavaznych skasok predpisanych osobitnymi predpismi a zévaznymi normami, platné atesty pouzitych
a zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, zaru¢né listy pouZitych vyrobkov, kopia stavebného
dennika.

Zhotovitel ruéi za to, ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia s nové, prvej akosti
a su v sulade s platnymi STN normami a vyhovuju platnym predpisom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpednost aochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat opatrenia
protipoZiarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vznikndt na majetku zhotovitela
a objednavaterla.,

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatefa.

Zhotovitel potas vykonavania diela nesmie svojou €innostou obmedzit' bezddvodne plynulost’ prevadzky
na okolitych cestnych komunikaciach. Pri vykonavani stavebnych prac sa bude usilovat 0 zniZenie
prasdnosti a hluénosti.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti._Najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
vypratat stavenisko a upravit ho do pévodného stavu.

Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia, néstroje
a materialy a musi sa postarat o ch straZenie a udrziavanie.

Zhotovitel nesmie bez sthlasu objednavatela a sUhlasu budlceho sprévcu sieti zakryt akukolvek Cast
stavby. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit min. 3 pracovné dni vopred, ze urdita tast stavby je
pripravena na zakrytie Ak sa véak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie casti diela, ktora
ma byt zakryta, neustanovi, ma zhotovite! pravo prace zakryt.



X1. Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotovite! nespIni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podla bodu 4.1. zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy deri omeskania.

112  Objednavatel zaplati zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy v pripade omeskania so zaplatenim

faktury za kazdy defl omeskania.
Ak zhotovitelf nezactne s odstrariovanim vad v ¢ase podia osobitného pisomného dojednania zaplati

zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05 za kazdy de omeskania.

Xll. Odstiapenie od zmluvy

12.1.  Objednavatel méze odstlpit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:
*ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza&ne s realizéciou prac,
*z ddvodu omeskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukonéenia stavby,
*z ddvodu nedodrzania kvality prac a materialov,

12.2 Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na nahradu §kdd s vynimkou Ghrady materialov,
ktoré s preukdzatelne objednavané s dlhou objednavacou lehotou a skutoéne vykonanych
stavebnych prac podfa stpisu poloZiek odsthlasenych zéstupcom objednavatela.

12.3. V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela, trvajicich dlhsie
ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu ukondenia diela

o dobu ich prerusenia aiebo pozastavenia.

XI Ostatné ustanovenia

13.1. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, najmenej véak raz za mesiac.

132, Zhotovitel je povinny presvedéit' sa pred uzavretim zmliuvy o vetkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou vystavby, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov , predpisov platnych

v lokalite vystavby a pod.

13.3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmiuvy postupovat's odbornou starostlivostou.  Zavazuje
sa dodrziavat véeobecne zédvazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite! sa
bude riadit vychodiskovymi podkiadmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statne;

spravy.

13.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu &l. lli. Tejtozmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma platné revizne sprévy od véetkych pouZivanych strojov a zariadeni a osoby
obsluhujlce pracovné stroje a zariadenia maju platné opravnenia na vykonavanie takejto éinnosti.

13.5. Zhotovitel pred uzatvorenim zmluvy prediozi objednavatefovi potvrdenie o poisteni zodpovednosti za
skodu spdsobenu pri vykone povolania do vysky ceny ako je predmet zakazky.

XIV. Spoloéné a zavereéné ustanovenia

141 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zakiade tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika iked ide o vztah subjektov, ktory nespada pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

14.2. Zmiuvu je mozné menit alebo dopifat’ len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

14.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch exempiaroch. Po podpisani obdrzi kaZdéa zo zmiuvnych stran po
dvoch exempiaroch.

14.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sGhlasi s podmienkami uréenymi objednavatelom v tejto zmiuve.



14.5. Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a G&innost po prideleni finanénych ,p(J/
prostriedkov a dihom nasledujlicim po dni zverejnenia na internetovej stranke verejného obstaravatela. <. “i:

14.6.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vykon kontroly opravnenym kontroinym zamestnancom, pristup ku <%,
véetkym originalom obchodnych dokumentov ako i vecnl kontrolu v stvislosti s realizaciou projektu, :
ktory je predmetom tejto zmluvy, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a poéas 5-tich rokov po s
skonceni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatef a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR, prisludna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa so zmiuvou oboznadmili a s jej obsahom sGhiasia, na znak &oho pripajajl
svoje podpisy.

Ket. dha s o o0 V Olesnej dia 05.08.2013 ‘, {
‘0 BWS-BELSTAY
023 57 Olesna 500

/ A dEHOE0n 17 B SKO000 1357,

‘
]

objednévatel zhotovitel
Ondrej Bielsky — konatel OB-Belstav, s r.0.



